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MADDE ı_ işiN auı
Mersin Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan çeşitli binalardaki soğutma grupları ve

iklimlendirme sistemlerinin bakım, onarım, arıza giderme, gaz şarjı, parça değişimi ve devreye

alma tam kapasite çalıştırılabilmeleri için işçilik dahil hizmet alımıdır.

MADDE Z- İŞİN YAPILACAĞI YERLER
a) Mühendislik Fakültesi
b) Rektörlük Binası
c) Merkezi Yemekhane
d) Yenişehir Kampüsü Deney Hayvanları Laboratuvarı

MADDE İ- İŞİN KAPSAMI
3.1 Mühendislik Fakültesi RHOSS Soğutma Grupları (2 Adet)

. 4 Adet elektronik ekspansiyon valf sürücüsünün yenisi ile değiştirilmesi.

. Gaz kaçaklarının giderilmesi ve sisteme 160 kg Rl34C gaz şarjı yapılması.

. sisteme 60 lt kompresör yağı eklenmesi

. sistem performans testlerinin yapılması.

3.2 Rekt«lrlük Binası Soğutma Grupları
. İki adet soğutma grubuna ait ana işlemci kartlarına gerekli yazı|ım ve programların

yüklenmesi.
. parametre ayarlarının yapılması.
, Gaz kaçaklarının giderilmesi ve sisteme 20 kg R4l7.A gaz şarjı yapılması.
. sistem performans testlerinin yapılması.

3.3 Merkezi Yemekhane Soğutma Grubu
. Gaz kaçaklarının giderilmesi ve sisteme 84 kg R4l7A gaz şarjı yapılması.
. 4 adet filtre kurutucu (Dryer) değişiminin yapılması, kompresör yağ seviyelerinin

kontrolünün yapılması ve tamamlanması .

. Sistem performans testlerinin yapılması.

3.4 Deney Hayvanları Laboratuvarı VRF Klima Sistemi
Arçelik ETONO8MLUA VRF Mini Klima Sistemi;

. l adet dış ünite ana kartının değiştirilmesi.

. l adet dış ünite fan motorunun değiştirilmesi.

. Gazkaçaklarının giderilmesi ve sisteme l0 kg 4|0C gaz şarjı yapılması.

. Test ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

MADDE 4-MALZEMELER
4.1 Kullanılacak tüm malzeme, ekipman ve yedek parçalar yeni, kullanılmamış ve orijinal
olacaktır.
4.2 Kullanılacak soğutucu akışkanlar ilgili standartlara ve üretici tavsiyelerİne uygun

olacaktır.
4.3 Değiştirilen arızalı parçalar idarenin talebi halinde tutanakla teslim edilecektir.
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MADDE 5- yüKLENiciNiN SoRUMLuLuKLARI
S.l İş kapsamında kullanılacak her türlü işçilik, ekipman, takım, test cihazı, ulaşım ve sarf
malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.2 Yüklenici işe başlamadan önce mahallinde keşif yapmış kabul edilir.
5.3 Çalışmalar sırasında mevcut sistemlere ve bina altyapısına verilecek zararlar yüklenici
tarafindan giderilecektir.

MADDE o_ İŞ sa,ĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
6.1 Yüklenici 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatauygun
çalışacaktır.
6.2 Personelin tüm kişisel koruyucu donanımları yüklenici tarafından temin edilecektir.
6.3 İş kazalarından doğabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluk yükleniciye aittir.

MADDE 7_ SÜRE
İşe sözleşm enin imzalanrmasını müteakip başlanacak olup tüm işler en geç 15 (Onbeş) takvim
günü içerisinde tamamlanacaktır.

MADDE 8_ TEST VE DEVREYE ALMA
8.1 Tüm sistemlerde gerekli basınç, sıcaklık, elektriksel ve performans testleri yapılacaktır
8.2 Sistemler tam kapasitede çalışır durumda teslim edilecektir.
8.3 Yapılan işlemler yüklenici tarafindan raporlanarak idareye sunulacaktır.

MADDE 9_ GARANTİ
9.1 Yapılan işçilik ve değiştirilen malzemeler için kabul tarihinden itibaren en az |2 (on iki)
ay garanti verilecektir.
9.2 Garanti süresince ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme kaynaklı arızalar ücretsiz
giderilecektir.
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…….. İŞİ SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları: 
Bu Sözleşme, bir tarafta Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………..(bundan 
sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı: Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
b) Adresi: Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi 33343 Yenişehir/MERSİN 
c) Telefon numarası: 0 324 361 0066 
ç) Faks numarası: 0 324 361 0057 
d) Elektronik posta adresi(varsa): yapiisleri@mersin.edu.tr 

2.2. Yüklenicinin  
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:  
b) T.C. Kimlik No: 
c) Vergi Kimlik No:   
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:  
d) Telefon numarası:  
e) Bildirime esas faks numarası:  
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):  
 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - Sözleşmenin Dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  

Madde 4 - Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel 
Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar 
geçerlidir. , 

Madde 5- İş Tanımı 
5.1. Sözleşme konusu iş; İdarenin belirttiği ……………………… Hizmetinin 
yapılmasıdır.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. İşbu sözleşme doğrudan temin usulü ile hizmet alım sözleşmesi olup bedeli ………..-TL 
(………..TürkLirası) + K.D.V.’dir. 

Madde 7 – Sözleşmenin Ekleri 
İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.  

 



T.C. 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
 

 

              Onur KARAASLAN 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. 
2/5 

Madde 8 - Sözleşmenin Süresi, İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri  
8.1. İşe başlama tarihi …..2026 işin bitiş tarihi ……..2026 (…Gün) 
8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

Madde 9 - İşin Yapılma Yeri ve İş Gören Hükümleri  
9.1. İşin yapılma yeri: Yüklenicinin adresidir. Yüklenici işi yaptırırken çalıştıracağı işçilerin her 
türlü gider ve sosyal güvenlik ödemeleri ile sigortalarını karşılayacak, gerekli iş güvenliğini 
sağlayacaktır.  

Madde 10 - Teminata ilişkin hükümler 
10.1. Kesin Teminat: Teminat alınmayacaktır. 
10.1.1. Ek Kesin Teminat: Teminat alınmayacaktır. 

Madde 11 - Ödeme Yeri ve Şartları 
11.1. Sözleşme bedeli işin tamamlanmasına müteakip İdare tarafından hatalı, kusurlu ve eksik 
işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde 
2026 mali yılı bütçesinden Yüklenicinin belirttiği banka hesabına 30 (Otuz) gün içinde 
ödenecektir. 
11.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân 
bulduğu takdirde öder. 
11.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın 
başkalarına devir veya temlik edemez. Yazılı iznin alınması halinde temliknamelerin noterlikçe 
düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.  

Madde 12 - Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 
12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 13 - Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları 
13.1. Yüklenici gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  
13.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  
Madde 14 - Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 
14.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından 
yapılacaktır.  
 
Madde 15 - Cezalar ve sözleşmenin feshi.  
15.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:  
15.2.- İşe başlama süresinde gecikme olması durumunda geçen her gün için toplam sözleşme 
bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu gecikmenin toplam 10 
(On) günü aşması halinde idare,4735 Sayılı Kanunu’nun 20.maddesinin (b) bendine göre 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedecektir. 
- Bir çalışanın işten ayrılması, 3 (üç) gün izinsiz işe gelmemesi, işçinin istifa etmesi, bayan 
işçilerin zorunlu doğum iznine ayrılmaları durumlarında yüklenici tebliğe gerek kalmaksızın 3 
(üç) iş günü içinde yeni işçiyi işe başlatmaya zorundadır. Yeni işçinin işe başlatılamaması 
durumunda her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında ceza 
uygulanacaktır. 
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15.3. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye 
yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı 
Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  
15.4. Yukarıdaki sürelerin dolmasına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir 
ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
15.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise 
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 16 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
16.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  
16.1.1. Mücbir sebepler:  
- Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı,   
16.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre 
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (Yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye 
yazılı olarak bildirimde bulunması,  
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  
16.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici 
başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  
16.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:  
16.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, 
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait 
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel 
nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması 
halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya 
tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.  
16.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı 
olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.  
16.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 17 - Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri 
17.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun 
yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla 
denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri 
kullanır ve görevleri yerine getirir.  

Madde 18 - İş ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması 
18.1. Sigorta Yapılmayacaktır. 

Madde 19 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
19.1. Sözleşmede mücbir sebepler haricinde değişiklik yapılmayacaktır.  
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Madde 20 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 
20.1. Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise; 4735 sayılı Kanunun 17nci maddesine göre 
hareket edilecektir, yüklenici eğer iş ortaklığı ise aynı kanunun 18 inci maddesine uygun olarak 
hareket edilecektir. 

Madde 21 - Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 
21.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde 
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı 
olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa 
ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir.  

Madde 22 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 
22.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:  
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 (On) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 
ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde 
belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 23 - Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih 
23.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda 
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir.  
23.2. Taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında 
kamu yararı bulunması kaydıyla;  
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 
bulunmaması,  
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 
olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü 
tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.  
23.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne 
göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar 
ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 
 
Madde 24- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 
24.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 
Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi 
feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde 
tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
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Madde 25- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 
25.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı 
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya 
davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Savcılık Birimine suç duyurusunda 
bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci 
maddesi hükmü uygulanır.  

Madde 26- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
26.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme 
seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, 
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 
27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.  

Madde 27- Hüküm Bulunmayan Haller 
27.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı 
Kanun hükümlerine ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre 
hareket edilir.  

Madde 28 - Anlaşmazlıkların Çözümü 
28.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 
çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

Madde 29 - Yürürlük 
29.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 30 – Sözleşmenin İmzalanması 
30.1. İşbu sözleşme 30 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra ….2026 tarihinde aslı İdarede kalmak ve Yüklenicinin talebi halinde “onaylı 
Suretini” Yükleniciye düzenlemek şartıyla 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 
 
 
                         İdare                                                                 Yüklenici    
  
    
           
               Onur KARAASLAN 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.                             


